
BRAGA
Atiu Reunião Ordinária Pública de 2017/11/06

14. CONTRATAÇÂO: EMPREITADA DE “REABILITAÇÂO E AMPLIAÇÃO

DO MERCADO MUNICIPAL DE BRAGA - CONCURSO PÚBLICO N°.

CPE1X.17.DMOSM:

Submete-se para ratificação do Executivo Municipal, a decisão tomada pelo

Sr. Presidente da Câmara em que aprova a resposta aos esclarecimentos

em anexo bem como a inclusão das respetivas peças de procedimento junto

do processo patenteado a concurso na plataforma eletrónica ANOGOV.

Gabinete de Apoio aos Órgâos Autárquicos
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DMOSM PROPOSTA N.° CPE1 1.1 7.DMOSM - Esclarecimentos

DELIBERAÇÃO:

Remeta-se ao Sr. Presidente. Despacho: Ay—r_5 4_tYr AC_tLJ.( .

,i ( O Presidente, aG
U A Diretora da DMOSM,

‘ /1? (Ricardo Brun ‘A achado Rio)
(AIzir’Torres)

t.)llici / c3

-*ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR
O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal de
Braga.

CONCURSO PÚBLICO N.° CPEII.17.DMOSM

Contratação: empreitada de “REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO
MERCADO MUNICIPAL DE BRAGA

DO

AZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: PREÇO BASE:
365 DIAS €4.539.461,79

ASSUNTO: DECISÃO SOBRE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

— PROJETO DE DECISÃO

Relativamente ao presente procedimento e de acordo com o disposto no artigo 50.° do
Código dos Contratos Públicos (doravante abreviado por CCP), foram rececionados
pedidos de esclarecimentos, apresentados por empresas interessadas.
Na sequência dos referidos pedidos, propõe-se a aprovação da resposta aos
esclarecimentos em anexo bem como a inclusão das respetivas peças de
procedimento junto do processo patenteado a concurso na plataforma eletrónica
ANOGOV.

Em anexo:

03 de agosto de 2017

DMOSM,

(Téc. Superior, Ana Marfins)

- Pedidos de esclarecimentos; Resposta aos esclarecimentos.

Página 1 de 1

Jxr

Praça Municipal 4700 435 BRAGA - tel.: 253 203 150- fax: 253217239- e-mau: confratacoo.empreiladasL4cm-
braaa.oI



LUÍS MIGUEL
--T c-—CatiVQe( Vc.-ÇtedAV

FERRE,RA DA S’L”A1 V %RpEHHEIS 0V SILVA SAVTOS q,e,,’:ane—LUIS

MIOU EL, OU,,,,, h—Sll 2A044’SC D. c,,=LSíS

S NI JJ5 MIGUEL FERREIRA DÁ SILVO, SA’ITOS
1

.

GAVETAS DA CIDADE, LDA

RUA DOG t,,ÃO, NZ3. 6 ANDAR

sERALGAvETA.pAD,oADE@s%’AI_.zDM

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Mercado Municipal de Braga



GAVETAS DA CIDADE, LDA

S•ANOAP

REPOSTA AO CONCORRENTE ACCIONA CONSTRUCIóN”

1 — As visitas ao local da obra serão realizados se e quando solicitadas pelos

concorrentes.

2 — O mercado não contará com nenhum tipo de atividade comercial durante o

desenvolvimento dos trabalhos.

3 — O Programa de trabalhos deve ser apresentado pelo concorrente, constituindo

este um aspeto submetido à concorrência pelo Caderno de Encargos. e será objeto

de avaliação, à luz do Critério de Análise.

4—Não. O Caderno de Encargos não fixa prazos parciais vinculativos.

5— Não. A Consignação será realizada em função decurso do procedimento.

6—A memória descritiva e justificativa dos trabalhos de Arquitetura vem em ANEXO 1.

7—O Mapa de Medições de Arquitetura vem em ANEXO II.

8 — As demolições vêm quando possível discriminadas quer em aesenho

(desmontagem de instalaçães) quer em Mapa de Mediçães (acabamentos,

techamentos e parções, e coberturas). No que respeita à distinção de elementos

estruturais a demolir e respetivas quantidades, serão fornecidos em sede de erras e

omissões.

9— A identificação do local do estaleiro, será da responsabilidade do adjudicatário.

10 — Os elementos, Plano de Trabalhos Pianos e Croncgramas de Mão-de-obra,

Cronogramo de Equiponentos, Fases de execução de troaa:hos, P:onos de Acessos,

Circu’oção e Sina;zação interno no estaleiro, Etoé Dera, deverão ser posteriormente

integrados no Desenvolvimento do Plano de Segurança e saúde, a entregar apenas

pela Entidade Adjudicatária, em sede de apresentação das documentos de

habilitação, para a execução da empreitada em epigrafe, de acordo o Decreta-Lei

273/03, de 29 de Outubro.

jeroI.gaveIasaaccde gmoil.corn



GAVETAS DA CIDADE, LUA

RuADnsrSÃas’z3,

RESPOSTA AO CONCORRENTE “DST”

(13 de Julho):

1 — A oormenorizoção das bancas Gourme a executar no Ala A enconram-se na

folha A 408.

2— A pormenorização dos cacifos metálicos vem em ANEXO III.

• 3 — A pormenorizoção das estruturas em ferro fixados a paredes poro suporte de

prafelefras na loja dos animais vem em ANEXO IV.

4 — A pormenorizoção dos esfruturas em ferro fixados a paredes para suporfe de

prateleiras em padarias vem em ANEXO V.

5—A indicação dos vãos onde serão colocados os estores blackoul vem em ANEXO

VI

6—A memária descritiva e justificativa do proeto ae Arquteura vem em ANEXO 1.

7— O mapa de acabamentos vem em conjunto com as folhas de cada Ala: A4.03,

A4.04, A4.05, A4.06. B5.03, B5.04. B5.05, B5.06, C6.03. C6.04. 06.05. 06.06, D7.03. D7.04.

D7.05, D7.06, E8.03, E8.04, E8.D5 e E8.06.

(14 de Julho):

1 — A identificação do traçado da via aérea Birail e respetiva pormenorização vem

em ANEXO VII.

2— Todas as condutas de lixo unem o piso 0 ao piso-] atravessando apenas uma laje.

São compostas por aço galvanizado com 1,2rnm de espessura, com revestimento

interior ani-corrusãc em Flintcoat, têm diãrretra oe 500mm, com adufa basculante

de oclusão, com acabamento termclacado e ventilador de cobertura tipo chinês.

Remete-se a sua localização oara as olonlas do piso O da Ala A. falha 4.01 (Depasiçãa

de Lixas) e da Ala B, tolha 5.0] (Deposição de Subprodutos).

geroI.govetosdacidcde.gmaI.com
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DMOSM CONCURSO PÚBLICO N.° CPEI1.17.DMOSM
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA EMPRESA DST,SA

CONCURSO PÚBLICO P1.° CPEII.17.DMOSM

“REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”

Relativamente aos pedidos de esclarecimentos apresentados em 03108/2017 pela

empresa DST, SA, que apesar de extemporâneos consideramos pertinentes, informamos

o seguinte:

N°1 — No documento “Caderno de Encargos_Cláusulas Técnicas Especiais” Capítulo 1,

•
“Trabalhos Preparatórios” por lapso estão mencionados dois artigos. artigo 1.1 e artigo

1.2, quando deveria estar apenas o artigo 1.1, conforme o mapa de quantidades.

Relativamente ao término da tarefa e à sua faturação, onde se lê “Considera-se, somente,

esta tarefa acabada quando for retirado todo o estaleiro pelo que, a facturação da tarefa

será realizada em duas fases: no 1° auto de medição com 80% e no último auto de

medição com os restantes 20%.”deverá ler-se “Considera-se, somente, esta tarefa

acabada quando for retirado todo o estaleiro. A facturação da tarefa dependerá da

execução dos trabalhos inerentes ao artigo 1.1.”

N.° 2 — Relativamente ao tipo de pavimento previsto no artigo 5.5, a questão deverá ser

colocada em sede de erros e omissões.

Mais informamos que os restantes pedidos de esclarecimentos serão respondidos

oportunamente.

03/08/20 17

Pelos serviços da DMOSM,

Ana Martins

ANA MARIA Assnodcetnd ANA

VARA dIRE O VA°T ‘A

RIBEIRO MARTINS Dados 201700132 26U Orlo
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Empreitada de “REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”

Ex.mos Senhores,

Conscientes das extemporaneidade do pedido, mas por estarmos certos da pertinência das

questões levantadas, vimos pelo presente solicitar esclarecimento relativo aos seguintes

pontos:

• No documento “caderno de Encargos_cláusulas Técnicas Especiais”, Capítulo 1

“Trabalhos Preparatórios”, lê-se “considera-se, somente, esta tarefa acabada quando

far retirado todo o estaleiro pelo que, a facturação da tarefa será realizada em duas

fases: na 12 auto de medição com 80% e no último auto de medição com os restantes

20%.”
Entendemos que apesar de neste documento referir “Art-° 1.1 ÷ 1.2

Implantação/Montagem”, esta clausula se refere ao artigo 1.1 do Mapa de Trabalhos e

Quantidades disponibilizado nas peças de concurso, Relativamente à faturação deste

trabalho entendemos que a mesma de’erá ocorrer apenas no primeiro e último autos

da empreitada, não existindo faturação deste artigo nos autos intermédios durante o

decorrer da empreitada, conforme mencionado na clausula “Art2 1.1 + 1.2

Implantação/Montagem”, do documento caderno de Encargos_cláusulas Técnicas

Especiais” -

É correto o nosso entendimento?

• No documento “caderno de Encargos_cláusulas Técnicas Especiais”, Capítulo V

“Revestimento de Pavimentos”, encontramos referencia no artigo 5.5 ao fornecimento

e execução de pavimento em deck de madeira, no entanto, ao analisar o Mapa de

Trabalhos e Quantidades disponibilizado nas peças de concurso verificamos que o

artigo 5.5 se refere ao fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão,

não existindo qualquer artigo referente à execução de deck de madeira.

Questionamos qual o tipo de pavimento a considerar, e assim, a correção/alteração

dos documentos referidos.

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

Braga, 3 de agosto de 2017
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Detalhe Procedimento ei
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Município de B’aga -
Entidado L-djndicante Settao

.ika Vara Rbec

1 Procedimentos (ei Operadores económicos

Notificações (#) Anúncios (çj Administração (ei (e) Lista de procodimeete,, e, Detu[ he Prncedi mente 1k)

• ) iei CPEI 1 17 DMDSM tEABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MuNIcIPAL ICPEI 1.1 7.DMOSM 1

O O modulo do mensagens não dei-e Ser uti,izado para apresei,, ação de pedidos de ciciar ecime ntos. i stas 3k orou, e ow,ssões ou ujtrcs duccr egos que de a:c’do com a legis-ação. dever ser

dispotipli pulos la Dntu’prma ccl -6ica stl’nda pela e,tdade ap1rdcar teojItos as pec ai CO peoceOimer lo qje se erculire ir putetes par atAse.ta

Q De Mensagem tara Detalhe

Mao(cipio de Braga
qtarta-feira dia 26Julho às 14h30 A visita

2110712017 10-35 —

•
DST - DOMINGOS DÁ SILVA TEIXEIRA, S.Á Data de publicação daeosçcaçãc 21/07/2017 10:42 Data de letora da moeisagem. Mensagem não lida

- Informamos que avie iRa solicitada à obra será na próxima quarta-ocira, dia 26 Julho, as 10h00- A visita —

Manso pio de Braga -

21/07/2017 1034
nora acompanhada pelo tecnico da DMC, Sr Pauto Gomos

Destinatário,

COSTEIRA - EnGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA Data cv pkacio da ncta’-tação: 21/07/2017 10:42 tatu de MIo-a eu r-ersaem-n Mensagem não lida

D
COSTURA - ENO€NH4gIA E tarsos Senhores, So.iota-ie o ageroamento & uma visita ao local da en;reitada Com os melboreu

CONSTRUÇÃO, 5 A cumprImentos, Costeira-ti gen hanao Construção, NA
2a/O7/20i7 ‘4 2’ •

DST - DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, -

-
Detalhe

5K
Bom dia, Vimos pois presente iolicitar visita ao local da obra- Com os nos soe melhores cumprimentos, 13/07/2017 ‘2; lt •

e

Sobre a plataforma (a) 1 Acessisiedade

--

ia) 1 Ficha tecnlc:(a)l Contactas de jfil fôk

https://www.anogov.comlcm-bragaífaces/app/pap/mensagens.jsp 21/07/201 7
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DMOSM CONCURSO PÚBLICO N.° CPEII.17.DMOSM
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS

CONCURSO PÚBLICO N.° CPEII.17.DMOSM

“REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”

Relativamente aos pedidos de esclarecimentos apresentados, informamos que os

mesmos foram remetidos para os projetistas para procederem à sua resposta.

No entanto, e no que se refere aos n.°1, 5 e 7 do pedido de esclarecimentos

apresentado pela empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN, cumpre-me informar o seguinte:

.
N°1 - Relativamente à visita ao local de execução dos trabalhos, a mesma poderá ser

efetuada, pelo que devem, caso pretendam, solicitar a mesma através de mensagem na

plataforma ANOGOV.

N.° 5— Não há uma data definida para o início dos trabalhos, pois a mesma dependerá da

data de conclusão de todo o processo administrativo (concurso, visto de tribunal de

contas, consignação, etc). Deste modo deverão estimar uma data para o início, cumprindo

o prazo de execução em que se propõem executar a obra.

N.° 7 — O ficheiro com o mapa de medições da arquitetura está no processo concurso

submetido na plataforma, na pasta anogovrar — projeto concurso — arquitetura - peças

escritas

Pelos serviços da DMOSM,

A NA MARIA Asornado de forma digital por ANA
MARIA RIBEIRO MARTINS

Ana Madlns RIBEIRO MARTINS Dodos:20’707 2rriS2:9O 00

Página 1 de 1

Praça Municipal 4700-435 BRAGA - fel.; 253 203 150- fax: 253217239- e-mail: cantrafacaa.empreifadas@cm-braga.pt



we BRAGA
Município

Documento n°: I/5411D0P120I7

Data Registo: 21-07-2017

Assunto: REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL Pedido de esclarecimentos recebidos

Classificador: 0- GENÉRICO

Tipo Documento: Empreitada ajuste directo
Livro: Documento
Interno

Entidade:

Nome/Designação: Ana Martins

Endereço:

Processo(s):

PROC/25/DOP/201 7- CPE1 1.1 7.DMOSM - REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO
MUNICIPAL

Utilizador: Ana Martins Destinatário:Alzira Torres (Engj

Conhecimentos:
Gaspar Silva (Eng)
Valéria Borges

Data: 21-07-201709:57:55 Documento: I15411D0P1201 7

Seguem em anexo todos os pedidos de esclarecimentos recebidos até à data prevista para o efeito (20/07/201 7).

Aguardo resposta aos mesmos,

Os dado daponibilizadoer ãlidos à dota da sua divulgação são da responsabilidade das respcc-u os seu do qua (que,- utilização ou nan plilação posteriores

da ex’! uso a responsabilidade do seu autor



Parque Empresarial La Moraleja

•
Acciona Conetrucclôn

aCCI Ofl 28108 Alcobei’das. Madrid. Espa8a

Avenida de Europa, 18

Construcción www.acciona-construccio, es

Twitter:@’acciona

MUNICIPIO DE BRAGA

“REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”

Exmos. Senhores,

ACCIONA Construcción, S.A. (antes ACCIONA Infraestructuras, S.Aj, com Sucursal Portugal

em Carnaxide, Av. do Forte, n° 3, Edifício Suécia IV, Piso iA, e número de identificação fiscal

A/816381o8 e sede em Alcobendas, província de Madrid, Avda. de Europa, núm. iS, Parque

Empresarial “La Moraleja”, depois de ter tomado conhecimento do objecto “REABILITAÇÃO E

AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”, vem por este meio apresentar em anexo lista de

pedidos de esclarecimentos às peças do concurso.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Madrid, 19 de julio de 2017.

{
Firmado digitalmente por [Assinatura

/\55 1 fl at LI ra Qualificadaj Javier
Nombre de reconocimiento (DN): c=E5,

. . o=ACCIONA CONSTRUCCION SA,

ii a 1 i ti ca ci a] ou=Ceftificado para pessoa singular -

Assinatura Qualificada, title=Procurador com

. poderes para apresentar propostas através

J a \i ier de plataformas eletrônicas de contratação

Procuração 18/07/2011 - Informação
confirmada pela Entidade de Certificação

l\/l i g Li ei ez apenas na data de emissão e que não foi
confirmada posteriormente a essa data,
serialNumber=02519713J, cn=[Assinatura

E e r iia fl cl ez Qualificada] Javier Miguelez Fernandez
Fecha: 2017.07.19 14:42:21 —0200

Accione Co,efr.,dõ, SÃ- ReCiv Sc.iil de MadAd TÇi!Q 11&19.FaIióaas.cd6.,t sola M-141ocJ., A315fl.lOOddiibSed.I. Avn,Iaa ru’o,a.le P1. v...iela2e1 Alcobeedas- PoladAd. c’ea’a



tàccíona “REASILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNÍCIPAL”

9. Conta-se com previsão de alguma região onde realizar o Estaleiro7

10. No Plano de Segurança e Saúde observa-se que uma parte importante dos documentos incluídos

como anejos não se contribuíram, por exemplo:

• Plano de Trabalhos

• Planos e Cronogramas de Mão-de-obra

• Cronograma de Equipamentos

• Fases de execução de trabalhos

• PlanosdeAcessos

• Circulação e Sinalização interna no estaleiro

• Etcétera

Esta documentação vai ser contribuída pela entidade contratante, ou completar-se-à o Plano de

Segurança e Saúde com a elaborada pela empresa adjudicatária?

.

.

FASE: ESCLARECIMENTOS



dSt REABIUTACAO € AMPLIACÃD DO MERCADO MUNICIPAL

—

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ex.mos Senhores,

Relativamente ao concurso público CPE11.17.DMOSM- “REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”

e, no âmbito do Pedido de Esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação dos elementos patenteados a

concurso, após análise dos elementos, vimos por esle meio solicitar os seguintes esclarecimentos:

• Questão 1:

Solicitamos o envio de pormenorização das bancas gourmet a executar na Ala A.

• Questão 2:

Solicitamos o envio de pormenorização dos cacifos metálicos,

• Questão 3:

Solicitamos o envio de pormenorização das estruturas em ferro fixadas a paredes para suporte de prateleiras na loja

dos animais.

• Questão 4:

Solicitamos o envio de pormenorização das estruturas em ferro fixadas a paredes para suporte de prateleiras em

padarias.

• Questão 5:

Solicitamos indicação dos vãos onde serão colocados os estores de forma a ser-nos possivel determinar as suas

dimensões.

• Questão 6:

No processo patenteado a concurso não consta uma memória geral de projeto, nem memória descritiva e justificativa do

projeto de Arquitetura.

Solicitamos a disponibilização de memória descritiva e justificativa.

Depto. T%ko de Estudos e P’opostas
1/1



cISt REABIlITAÇÃO E AMPLIACÃO DO MERCADO MUNICIPAL

PEDIDO DE ESCIARECÍMENTOS

Ex.mos Senhores.

Relativamente ao concurso público CPE11.17.DMOSM- ‘REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”

e, no âmbito do Pedido de Esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação dos elementos patenteados a

concurso, após análise dos elementos, vimos por este meio solicitar os seguintes esclarecimentos:

• Questão 1:

Solicitamos o envio de pormenorização das bancas gourmet a executar na Ala A.

• Questão 2:

Solicitamos o envio de pormenorização dos cacifos metálicos.

• Questão 3:

Solicitamos o envio de pormenorização das estruturas em ferro fixadas a paredes para suporte de prateleiras na loja

dos animais.

• Questão 4:

Solicitamos o envio de pormenorização das estruturas em ferro fixadas a paredes para suporte de prateleiras em

padarias.

• Questão 5:

Solicitamos indicação dos vãos onde serão colocados os estores de forma a ser-nos possível determinar as suas

dimensões.

• Questão 6:

No processo patenteado a concurso não consta uma memória geral de projeto, nem memória descritiva e justificativa do

projeto de Arquitetura.

Solicitamos a disponibilização de memória descritiva e justificativa.

Depto. Téci*o de Est udos ePropstss 1/2



dSt REABIUTACAO E AMPLIAÇÃO 00 MERCADO MUNICIPAL

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ex.mos Senhores!

Relativamente ao concurso público CPE1I.17.DMOSM- REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

e! no âmbito do Pedido de Esclarecimentos relativos à boa compreensão e interpretação dos elementos patenteados a

concurso! após análise dos elementos! vimos por este meio solicitar os seguintes esclarecimentos:

• Questão 1:

Solicitamos o envio de peça desenhada com identificação do traçado das vias aéreas bi-rail e respetiva pormenorização

das mesmas.

• Questão 2:

Solicitamos o envio de pormenorização e cortes onde nos seja possivel dentificar a localização e quantificar o n° de

pisos de atravessamento de cada uma das condutas de lixo.

Braga, 14 de julho de 2017

.

Depto. t&noo dc Est. e Proposteo 1/1


